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1. OPIS WYKONANIA I WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonanie wielobranzowej, projektowo- kosztorysowej dokumentacji rozbudowy Gabinetu
Narkoz w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z 0.0.:

e Ustawa z dnia 7 lipca z 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072
z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz.
462);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75,
poz. 690 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 r., Nr 109, poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie og6élnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r., nr 169, poz.
1650);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdélowych
wymagan, jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739);

e Obowiazujace w Polsce przepisy i Warunki Techniczne.

1.1. OGOLNY OPIS BUDYNKU.

1.1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Analizowany budynek zostal wzniesiony w latach 1867-1868 — na planie podkowy
otwartej ku zachodowi, jako trzypietrowy gmach tazni parowej Michaita I. Zdanowicza. Byt to
najwickszy wowczas budynek tazni w Warszawie. Wewnatrz podkowy znajdowala si¢ kottownia
z wysokim kominem widocznym na wielu przedwojennych zdjg¢ciach okolicy. W 1872 roku
przedsiebiorstwo wilasciciela przeksztalcono w  Towarzystwo Akcyjne ‘Lazni Parowej
w Warszawie, ktore dziatalo, co najmniej do 1917 roku. W latach 1926-1928 gruntownie
zmodernizowano 1 podwyzszono budynek o trzy kondygnacje dla Towarzystwa Budowy
1 Eksploatacji Domow. Byt to wtedy najwigkszy w Warszawie budynek biurowo-mieszkalny.
W tym okresie miescily si¢ tu m.in. biura fabryki Schichta, (przeksztalconej w Schicht-Lever
S.A.) — produkujacej w zaktadach przy ul. Szwedzkiej m.in. stawny proszek do prania ,,Radion”.
W dwudziestoleciu migdzywojennym budynek stynat z umieszczonej na nim ogromnej reklamy
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mydta ,,Jelen” Schichta. W latach 19261930 w budynku miescito si¢ krajowe biuro Towarzystwa
,Straznica” oraz sala zebran warszawskiego zboru Badaczy Pisma Swictego. W latach 30. XX
wieku w budynku tym miescita si¢ rowniez Komenda Powiatowa Policji Panstwowe;.

Od 1931 roku w budynku miescito si¢ Muzeum Kolejowe. Wynajeto w nim na ten cel 20
pomieszczen. Na powierzchni okolo 900 m?, w 19 dzialach tematycznych zaprezentowano
dokumenty, fotografie, ksigzki, wiele modeli i makiet. 15 grudnia 1938 roku Muzeum Kolejowe
przeksztalcono w Muzeum Komunikacji, wzbogacajac jego ekspozycje o dwa dzialy: drog
kotowych i1 drog wodnych. W 1940 roku zbiory Muzeum zostaty usuniete z budynku i po kilku
przeprowadzkach trafity do budynkow Dworca Wilenskiego, gdzie splongty w wyniku
radzieckiego nalotu.

W czasie wojny, w gmachu, przy ul. Nowy Zjazd 1 miescit si¢ tu posterunek granatowej
policji i przez pewien czas niemiecki szpital polowy. W czasie powstania warszawskiego budynek
byl waznym punktem niemieckiego oporu, ktérego powstancy Polacy nigdy go nie zdobyli.

Po wojnie, wieloletnim uzytkownikiem budynku byla Centralna Rada Zwigzkéw
Zawodowych, a od lat 90 XX wieku miesci si¢ w nim Wojewodzkie, a nastepnie Mazowieckie
Centrum Stomatologii SP ZOZ. W wyniku remontu, przeprowadzonego w latach 2005-2007,
gruntownie zmieniono wiele oryginalnych elementéw wystroju wnetrz (m.in. wystrd] glowne;
klatki schodowej).

Przedmiotowy budynek, jako obiekt siedmiokondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem,
w obecnej formie, zostat uksztattowany w latach trzydziestych XX wieku. Tak zwany niski parter
od strony gltownego wejscia jest czeSciowo zaglebiony w ziemi. Budynek wykonany jest
w technologii tradycyjnej tzn. $ciany murowane z cegly pelnej bez ocieplenia o znacznym
zréznicowaniu grubo$ci w miar¢ narastajacych pigter. Stropy sklepione krzyzowe na dwoch
dolnych kondygnacjach, natomiast wyzej ptaskie plyty Kleina oparte na dwuteowych belkach
stalowych. Konstrukcja dachu wykonana cze$ciowo z zelbetowych ptytek korytkowych,
czgSciowo wigzba drewniana. Dach w catosci pokryty blachg na azurowym deskowaniu.
Komunikacj¢ pionowa stanowig zelbetowe klatki schodowe - Gtowna klatka schodowa z dwiema
windami usytuowanymi w poblizu wejscia gtdwnego oraz dwie klatki schodowe umiejscowione w
koncach skrzydet bocznych.

Okoto 2/3 powierzchni przeznaczone jest na poradnie specjalistyczne oraz dla
administracji Mazowieckiego Centrum Stomatologii, za§ w pozostalg cze$¢ zajmuja: Mazowieckie
Biuro Planowania Regionalnego (ok. 22%) i Mazowieckie Centrum Polityki Spotecznej (ok.
10%). Ok. 100,00 m? powierzchni wynajmuja podmioty zewnetrzne, prowadzace dziatalno$¢
gospodarczg. W budynku zlokalizowane sg dwie sale, w ktorych moga przebywac grupy ludzi
ponad 50 oséb. Jedna z nich zlokalizowana na III pigtrze, przeznaczona jest dla pracownikow
1 gosci MCS Sp. z 0.0., natomiast sala na V pietrze wykorzystywana jest, jako sala konferencyjna
1 wyktadowa dla studentow.

Na poziomie niskiego parteru znajduje si¢ pomieszczenia techniczne: wezet cieplny,
wentylatornia, rozdzielnia niskiego napigcia, stacja sprezarek, magazyn i centralna rozdzielnia
gazow: tlenu i podtlenku azotu, hydrofornia oraz pomieszczenia przytaczy instalacyjnych: miedzy
innymi przytacze wody.
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Budynek o ksztalcie w rzucie poziomym zblizonym do litery ,,C” z wewne¢trznym
otwartym dziedzincem. Budynek usytuowany pomiedzy przyczétkiem Mostu Slasko
Dabrowskiego a ul. Nowy Zjazd. Sciana frontowa i wejéciem gléwnym zwrécony jest w strone
Wybrzeza Ko$ciuszkowskiego 1 Wisty.

Podstawowe parametry budynku:

e Powierzchnia dzialKi.....cooococees oo, 1.741 mz,
e Liczba kondygnacji nadziemnych ..., 7,
e Powierzchnia zabudowy...........ooiiiiiiii 1.456,9 mz,
e Powierzchnia calkOWita.........ooovuiiiiiiiiiiii e 6.986,5 mz,
©  KUDAMUIA. ...t 38.861,7 m’,
o WysokoSEbudynku.........oooiiiiiii 25,85 m,
e  Wysoko$¢ posadzki ostatniej kondygnacji uzytkowe;j.. .....ccco. oovee. 22,5 m.
Parametry techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy: 1412m°,
Powierzchnia uzytkowa: 6889m’,
Kubatura: 36565m’.
1.1.2. KONSTRUKCIJA.

Konstrukcja budynku: technologia tradycyjna murowana =z cegly pelnej ceramicznej
w ukladzie dwutraktowym. Sciany: zewnetrzne o zréznicowanych grubosciach od 110 cm
(na najnizszych kondygnacjach) do 60 cm (na najwyzszych kondygnacjach). W miejscach zmiany grubosci
Scian z zewnatrz znajdujg si¢ gzymsy ceglane z obrobka z ptaskiej blachy taczonej na ,,rabek stojacy”.
Stropy: sklepienia krzyzowe oraz stropy zelbetowe na pierwszych dolnych kondygnacjach; na wyzszych
kondygnacjach na belkach stalowych typu ,,Kleina”.

Schody: 3 klatki schodowe, z czego 2 wusytuowane w koncach bocznych skrzydet,
1 usytuowana centralnie w czesci Srodkowej budynku. Konstrukcja schodow zelbetowa monolityczna.
Budynek wyposazony w 2 dzwigi osobowe przy klatce schodowej centralne;.

Kominy: wentylacyjne murowane z cegly, a glowice ponad dachem ceglane z otwarciem bocznym
1 gornym, otynkowane oraz zakonczone u gory czapa zelbetowa.

Stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa wewngtrzna — drewniana oraz
aluminiowa w ciggach komunikacyjnych.

Podlogi i posadzki: wykladziny z tworzywa sztucznego oraz plytki ceramiczne na korytarzach
i w tazienkach.

Tynki wewnetrzne, okladziny i sufity: tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. III, gtadzie gipsowe
w czesciach odnowionych budynku, w salach laboratoryjnych, gabinetach, sanitariatach, pomieszczeniach
socjalnych, oktadziny z glazury, sufity cementowo—wapienne kat. III oraz podwieszane.

Powloki malarskie: malowania emulsyjne i olejne.

Wyposazenie techniczne budynku w media:

Instalacja zimnej wody

Instalacja cieplej wody z wezta cieplnego

Instalacja centralnego ogrzewania z wezta cieplnego
Instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa
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Instalacja elektryczna
Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja mechaniczna
Instalacja gazowa

Instalacja spr¢zonego powietrza
Instalacja odgromowa

Dzwigi osobowe

2. STANISTNIEJACY.

Gabinet Narkoz znajduje si¢ na pierwszym pigtrze w péinocno-wschodnim skrzydle budynku.
W jego zakres wchodza: dwa gabinety zabiegowe, w ktorych udzielane s3 $wiadczenia
w znieczuleniu ogdélnym, sekretariat, pomieszczenie socjalne, sala wybudzen, sala
przygotowawcza oraz magazynek. Gabinet Narkoz wchodzi w struktur¢ Poradni Chirurgii
Stomatologicznej i Periodontologii, ktora lacznie zajmuje potnocne skrzydio oraz centralng czes¢
budynku. Oprocz tego na tej kondygnacji zlokalizowana jest Poradnia Ortodoncji w poludniowym
skrzydle.

Pomieszczenia pod Gabinet Narkoz zostaly zaadaptowane w 2007 roku podczas remontu
Poradni Chirurgii Stomatologicznej, a nastepnie modernizowano je w 2011 1 2013 roku.

W 2015 roku wymieniono instalacje gazéw medycznych, wszystkie zrodla zostaty
przeniesione na niski parter do pomieszczenia 046. Sprezone powietrze zasilane jest ze stacji
sprezarek zlokalizowanej na niskim parterze w pomieszczeniu 008a. Zrodtem zasilania sa dwie
bezolejowe sprezarki spiralne SF22 + 1 dwa osuszacze MED 35 firmy Atlas Copco oraz zbiornik
sprezonego powietrza o pojemnosci 1,5 m3.

Kazdy gabinet zabiegowy wyposazony jest w unit stomatologiczny STERN WEBER S200,
aparat anestezjologiczny Datex Ohmeda Aespire 7100, kolumne¢ antestezjologiczng zasilang
w sprezone powietrze, tlen oraz podtlenek azotu. W pomieszczeniu wystepuja rowniez odciggu
gazoé6w medycznych z bezposrednim wyrzutem na elewacj¢ budynku.

Wszystkie pomieszczenia Poradni Chirurgii Stomatologicznej 1 Periodontologii, w tym
Gabinetu Narkoz posiadajg wentylacj¢ mechaniczng nawiewng zasilang centralg wentylacyjna
VTS VS-55R-HC/SF sn: 8-110-09-2055-00024 wyposazong w nagrzewnic¢ wodng oraz chtodnice
freonowg jednosekcyjng. Dodatkowo centrala wspotpracuje z agregatem chtodniczym YORK typu
YUJC60FU-BCR. Powietrze wyciagane jest za pomoca wentylatorow dachowych typu
WVPHKI160 oraz wentylatory wymuszajace obieg powietrza w stosunku 80:20 %. Kazda sala
zabiegowa jest wyposazona w klimatyzacj¢ typu split ze sprezarkami powieszonymi na potnocne;j
elewacji budynku.

Powierzchnie $cian w salach zabiegowych wylozone sg plytkami do wysokosci 200 cm od
cokolu zawinietego z wyktadziny. W 2017 roku w wiekszosci pomieszczen Gabinetu Narkoz
potozona zostata nowa wyktadzina typu 1Q Granit firmy Terkett w kolorze IVORY.
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3. OCZEKIWANY STAN PO MODERNIZACJL

Celem modernizacji Gabinetu Narkoz jest utworzenie dodatkowej sali zabiegowej, w ktorej
wykonywane beda $wiadczenia w znieczuleniu ogolnym.  Wg zatozen koncepcyjnych
Zamawiajacego nalezy dokona¢ wyburzen S$cianek dzialowych i utworzy¢ nowe pomieszczenia,
ktorych parametry ogdlnoprzestrzenne umozliwig ergonomiczng i komfortowg prace w Gabinecie
Narkoz.

Zgodnie z koncepcja czes¢ gabinetow periodontologicznych zostanie przesunigta do
potudniowego skrzydta. Zaadaptowane zostanie rOwniez pomieszczenie magazynowania modeli
ortodontycznych na nowy gabinet periodontologiczny. Pozwoli to stworzy¢ wewnetrzne ciagi
komunikacyjne bez konieczno$ci wychodzenia na korytarze. Nowy uklad zapewni réwniez
wlasciwy ruch pacjentdéw. W razie potrzeby transport pacjentow z gabinetow zabiegowych do sali
wybudzen be¢dzie odbywat si¢ razem z respiratorem transportowym z przenosna butlg z tlenem.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcja (zataczniki nr 1-7), biezacymi ustaleniami
z Zamawiajacym oraz obowigzujacymi przepisami prawa i normami technicznymi.

4. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. PRACE WSTEPNE POPRZEDZAJACE PROJEKTOWANIE

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca:

e wykona inwentaryzacje do celow projektowych istniejagcych pomieszczen oraz instalacji,

e wykona koncepcj¢ projektowa razem z technologia medyczng; koncepcja wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

e uzyskanie aktualnej mapy- sytuacyjnej — jezeli wymagana dla przedmiotowego zadania.

4.2. WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY

W kolejnym etapie Wykonawca przygotuje wielobranzowy projekt budowlany obejmujacy:

roboty budowlane:
wyburzenia istniejgcych $cian dziatowych oraz otworéw drzwiowych,
wykonanie nowych $cianek dzialowych oraz drzwi i $cian przesuwnych,

instalacje sanitarne:

zaprojektowanie nowych podiaczen wodno-kanalizacyjnych do projektowanych urzadzen,
zaprojektowanie nowych lub wykorzystanie istniejacych podiaczen wody zimnej, kanalizacji,
sprezonego powietrza do unitdw stomatologicznych wraz z zamontowaniem zaworéw
odcinajacych sprezone powietrze oraz wodg,

NNe KXXe
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v’ zaprojektuje rozbudowe instalacji gazéw medycznych dla 3 sal zabiegowych oraz dla sali
wybudzen,

v' zaprojektuje instalacj¢ prézni dla Sali wybudzen,

v zaprojektowanie systemu odciggdéw gazow medycznych dla 3 sal zabiegowych oraz dla sali
wybudzen,

® instalacje elektryczne:

v’ zaprojektowanie nowej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej,

® technologia medyczna:

v' wykonanie projektu aranzacji wnetrz w zakresie ustalenia materialow wykohczeniowych,
kolorystyki, rozwigzan funkcjonalnych i estetycznych,

v' wykonanie projektu oston statych RTG,

v naniesienic na rzutach w poszczegdlnych pomieszczeniach wszystkich urzadzen
wymagajacych instalacji, w tym unity stomatologiczne, kolumny anestezjologiczne, aparaty
do znieczulenia ogdlnego, wewnatrzustne aparaty rentgenowskie, szatki zlewozmywakowe,
itp.

UWAGA

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji bgdzie realizowana w ramach projektu
Modernizacji  instalacji  wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji w pomieszczeniach
Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z 0.0. W zwiazku z powyzszym Wykonawca musi
projektowac istniejgce pomieszczenia z uwzglednieniem wytycznych w ww. projekcie.

Dla budynku zostala sporzadzona ekspertyza bezpieczenstwa pozarowego z 2017 roku.
Zarzadca budynku w 2019 roku planuje dostosowanie pomieszczen do obecnych przepisOw prawa
oraz standardow. W zwiazku z powyzszym wszelkie zatozenia projektowe musza by¢ zgodne
z wytycznymi w ekspertyzie. Wszelkie rozwigzania koncepcyjne w zakresie ppoz. wymagaja
zgody Zarzadcy budynku.

4.3. WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY
Projekty wykonawcze maja uzupetlia¢ i1 uszczegdlawia¢ projekt budowlany w zakresie

1 stopniu doktadnos$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,
i realizacji robot budowlanych.

4.4. POZOSTALE ELEMENTY DOKUMENTACJI

sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla wszystkich branz,
sporzadzenie przedmiaréw i kosztoryséw dla wszystkich branz,

sporzadzenie informacji dotyczacej planu BIOZ — jesli wymagane,

uzyskanie uzgodnien z zakresu ochrony p.poz, wymagah sanitarno — higienicznych,
bezpieczenstwa i higieny pracy,

® dokonanie wszelkich uzgodnien branzowych koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia, uzyskanie wszelkich niezb¢dnych dokumentéw do pozwolenia na budowe — jesli
wymagane lub zgtoszenia robot budowlanych, ekspertyz oraz innych opracowan,

-8/11 -



4.5.

AN N N N N

Nr

pomieszczenia

119

sporzadzenie szczegdlowego harmonogramu wykonywania robot z uwzglednieniem
koniecznosci etapowania wykonania prac budowlanych.

POZOSTALE WYMAGANIA

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenie$¢ na
Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do wykonanej dokumentacji
projektowej wraz z pelnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw
osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej. Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego calo§¢ praw autorskich majatkowych do wykonanej dokumentacji
projektowej, obejmujacych prawo do nieograniczonego, ani co do czasu ani co do terytorium,
korzystania i rozporzadzania nig na nastepujacych polach eksploatacji:

uzywania i wykorzystywania w cato$ci lub w cze¢sci;

utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzania okre$long technikg egzemplarzy dzieta,
w tym technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;
modyfikowania;

rozpowszechniania;

udostepniania i przekazywania osobom trzecim;

wielokrotnego wprowadzania do pamigci komputera;

zamieszczanie dokumentacji projektowej lub jej poszczegdlnych fragmentdéw na stronie
internetowej Zamawiajacego lub na innej stronie internetowe;j;

wszystkie rozwigzania projektowe nalezy na biezaco konsultowa¢ 1 uzgadniaé
z Zamawiajacym;

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych
w zakresie ostatecznie okreslonego przez Wykonawce funkcjonalnego ukladu pomieszczen
1ich wyposazenia.

ze wzgledu na zamiar publicznego ujawnienia przez Zamawiajacego dokumentacii
projektowej na stronie internetowej, Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do dokumentacji
projektowe] oswiadczenie wyrazeniu zgody na publiczne ujawnienia danych, w tym danych
osobowych zawartych w dokumentach potwierdzajacych posiadanie uprawnien do
wykonywania dokumentacji projektowej 1 innych dostarczanych wraz z dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne dokumentacji
projektowej istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji
robot 1 skutkujace zwickszeniem ceny za wykonanie robot, to koszty te pokryje Wykonawca

TECHNOLOGIA MEDYCZNA, DETALE, WYKONCZENIA

Przeznaczenie Urzadzenia / wyposazenie Wykorczenia

Gabinet Stomatologiczny nie dotyczy nie dotyczy

120

Gabinet Stomatologiczny nie dotyczy nie dotyczy
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szafka
asystor,

Unit Stomatologiczny,
zlewozmywakowa, szafki,

Do wykonania podtaczenia medidéw do unitu stomatologicznego (woda
zimna, kanalizacja, sprezone powietrze, system ssacy) razem z

121 Gabinet Stomatologiczny fotel dla lekarza, fotel asysty, biurko, | zaworami odcinajgcymi, na podtodze wykfadzina PCV z wywinietym
terminal drukarka, fotel biurowy, | cokotem, zabezpieczenie $cian do wysokosci okoto 120 cm od cokotu,
pompa ssgca zabezpieczenie strefy spryskowej przy szafce zlewozmywakowej

na podtodze wyktadzina PCV z wywinietym cokotem, zabezpieczenie

122 Gabinet Stomatologiczny nie dotyczy s’c!an do wysokosci okoto 120 cm od cokolu", do zam.<.)nt"owan|a.sys.tem
Scianek przesuwnych, np. sktadanych w "harmonijke", oddzielajace
dwa unity.

123 Pomieszczenie socjalne nie dotyczy nie dotyczy
Unit Stomatologiczny, szafka Dp wykonania' po'd'rqczenia- mediéw d.o unitu stomatologicznego (woda

; zimna, kanalizacja, sprezone powietrze, system ssacy) razem z
. . zlewozmywakowa, szafki, asystor, ) L . . .

124 Gabinet Stomatologiczny ; zaworami odcinajacymi, na podfodze wyktadzina PCV z wywinigtym
fotel dla lekarza, fotel asysty, biurko, . R -

R . cokotem, zabezpieczenie $cian do wysokosci okoto 120 cm od cokotu,
terminal drukarka, fotel biurowy . . ) .
zabezpieczenie strefy spryskowej przy szafce zlewozmywakowej

125 Korytarz nie dotyczy nie dotyczy

Ciag komunikacyjny Gabinetu . .
126 Narkoz nie dotyczy nie dotyczy

Do wykonania podtaczenia medidéw do unitu stomatologicznego (woda
Unit Stomatologiczny, <safka | ZMNa, k'anall?aq.a, sprezone pometrze}, 'sys"ce.m ssacy) razem z
. zaworami odcinajgcymi lub wykorzystanie istniejgcych, na podtodze

zlewozmywakowa, szafki, asystor, . L ) L
wyktadzina PCV z wywinietym cokotem, zabezpieczenie $cian do
fotel dla lekarza, fotel asysty, fotel , . . . R
. wyosokosci okoto 200 cm (do poziomu drzwi) od cokotu, do wykonania

. X dla  anestezjologa, aparat do|. ) ) L .

127 Gabinet Zabiegowy . K ) instalacja gazéw medycznych (rozbudowa istniejacej), sprezonego

znieczulenia  ogdlnego, kolumna . . . R o s
. . powietrza, odciggédw gazéw medycznych oraz instalacji elektrycznej i
anestezjologiczna,  wewnatrzustny . . .
. teletechniczne;j. Instalacje doprowadzone do kolumny
aparat RTG montowany do Sciany, . . . . .
. . . anestezjologicznej zamocowanej do sufitu. Ze wzgledu na
sufitu lub do unitu, monitor, o . L .
promieniowanie rentgenowskie $ciany muszg by¢ wykonane z
materiatoéw o wystarczajacej ochronie radiologiczne;j.
Do wykonania podtaczenia mediéw do unitu stomatologicznego (woda
zimna, kanalizacja, sprezone powietrze, system ssacy) razem z
Unit Stomatologiczny, szafka | zaworami odcinajacymi lub wykorzystanie istniejacych, na podtodze
zlewozmywakowa, szafki, asystor, | wyktadzina PCV z wywinietym cokotem, zabezpieczenie $cian do
fotel dla lekarza, fotel asysty, fotel | wysokosci okoto 200 cm (do poziomu drzwi) od cokotu, do wykonania

128 Gabinet Zabiegowy dlé aneéteZJologa, aparat do |nsta.|aCJa gazqw ’medyc%nych (rozbudowa |sjcn|ejace3.1.), sprezonegq
znieczulenia  ogodlnego, kolumna | powietrza, odciggéw gazéw medycznych oraz instalacji elektrycznej i
anestezjologiczna,  wewnatrzustny | teletechnicznej, Instalacje doprowadzone do kolumny
aparat RTG montowany do $ciany, | anestezjologicznej zamocowanej do sufitu (przeniesiona z dawnego
sufitu lub do unitu, monitor, gabinetu 135. Ze wzgledu na promieniowanie rentgenowskie $ciany

muszg byé wykonane z materiatéw o wystarczajacej ochronie

radiologicznej.

Do wykonania podtgczenia medidéw do unitu stomatologicznego (woda

zimna, kanalizacja, sprezone powietrze, system ssacy) razem z
Unit Stomatologiczny, szafka | zaworami odcinajacymi lub wykorzystanie istniejacych, na podtodze
zlewozmywakowa, szafki, asystor, | wyktadzina PCV z wywinietym cokotem, zabezpieczenie $cian do
fotel dla lekarza, fotel asysty, fotel | wysokosci okoto 200 cm (do poziomu drzwi) od cokotu, do wykonania

129 Gabinet Zabiegowy dlz? ane§teZJoIo$a, aparat do msta.laqa gazgw ’medyc%nych (rozbudowa |sjcn|ejqc<a.1.), sprezonegg
znieczulenia  ogodlnego, kolumna | powietrza, odciggéw gazdw medycznych oraz instalacji elektrycznej i
anestezjologiczna,  wewnatrzustny | teletechnicznej. Instalacje doprowadzone do kolumny
aparat RTG montowany do $ciany, | anestezjologicznej zamocowanej do sufitu (przeniesiona z dawnego
sufitu lub do unitu, monitor gabinetu 137. Ze wzgledu na promieniowanie rentgenowskie $ciany

muszg byé wykonane z materiatéw o wystarczajacej ochronie

radiologicznej.

Do wykonania instalacja wod-kan do umywalki, doprowadzenie
6 tézek, dwa stanowiska (panele | instalacji tlenu, sprezonego powietrza, prdézni oraz instalacji
tézkowe) wyposazone w tlen, | elektrycznej oraz teletechnicznej do paneli $ciennych tézkowych,

130 Sala wybudzen sprezone powietrze, préznie oraz | montaz systemu parawandéw przesuwnych mocowanych do sufitu z

v aparature do monitorowania funkcji | mozliwoscig réznych konfiguracji, na podtodze wyktadzina PCV (lub
zyciowych  pacjenta, umywalka, | wykorzystanie istniejacej), zabezpieczenie Scian do wysokosci okoto
system parawandéw przesuwnych 120 cm od cokotu, do zamontowania system $cianek przesuwnych, np

sktadanych w "harmonijke".
na podtodze wyktadzina PCV (lub wykorzystanie istniejacej),
131 Sala przygotowawcza Krzesta, zabawki dla dzieci, zabezpieczenie $cian do wysokosci okoto 120 cm od cokotu, do

zamontowania
"harmonijke".

system $cianek przesuwnych, np skfadanych w
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. . do wykonania instalacja elektryczna i teletechniczna do obstugi sprzetu
zespot  biurek przystosowany do s .
. . . R . , komputerowego i biurowego, na podtodze wyktadzina PCV (lub
132 Sekretariat Gabinetu Narkoz rownolegtej pracy min. 4 osdb, fotele AT X L L
. L wykorzystanie istniejacej), zabezpieczenie $cian do wysokosci okoto
biurowe, krzesta dla pacjentéw
120 cm od cokotu
. . . Szafki kuchenne, lodowka, stot, do wykonania |nsta!aCJa wod-kan do szafki zIewozrr.1ywal.<ow.e1., r.1a
133 Pomieszczenie socjalne podtodze  wyktadzina PCV  (lub  wykorzystanie istniejacej),
krzesta . S -
zabezpieczenie $cian do wysokosci okoto 120 cm od cokotu
. . na podtodze wyktadzina PCV (lub wykorzystanie istniejgcej),
134 Magazynek podreczny System regatow do przechowywania zabezpieczenie $cian do wysokosci okoto 120 cm od cokotu.
6. TERMINY REALIZACJI.

7.

Termin realizacji zamowienia - od dnia zawarcia umowy do dnia koncowego odbioru robot

budowlanych, przy czym:

1) Opracowanie koncepcji — do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego — do 30 dni kalendarzowych od daty
akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego.

3) Wykonanie projektu wykonawczego — do 30 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe
lub w terminie do 30 dni od daty zgloszenia robdot budowlanych,

4) Wykonywanie nadzoru autorskiego — w okresie realizacji robdt na podstawie dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1., przy czym Zamawiajacy przewiduje zakonczenie
robot najpdzniej do konca 2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Mariusz Szymonski — Kierownik Dziatu Administracyjno-Technicznego
tel. 22 55 69 457 (w godzinach 7* — 15°%).

Zalaczniki:

1. Modernizacja Gabinetu Narkoz — rysunek 1.
2. Modernizacja Gabinetu Narkoz — rysunek 2.
3. Modernizacja Gabinetu Narkoz — rysunek 3.
4. Modernizacja Gabinetu Narkoz — rysunek 4.
5. Modernizacja Gabinetu Narkoz — rysunek 5.
6. Modernizacja Gabinetu Narkoz — rysunek 6.
7. Modernizacja Gabinetu Narkoz — rysunek 7.

Data i czytelny podpis Iub podpis z pieczatka
imienng osoby (osob) upowaznionej
(upowaznionych) do reprezentowania Wykonawcy
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