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1. OPIS WYKONANIA I WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wykonanie wielobranżowej, projektowo- kosztorysowej dokumentacji rozbudowy Gabinetu 
Narkoz w  Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.: 

 Ustawa z dnia 7 lipca z 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072  
z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 
462); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, 
poz. 690 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 r., Nr 109, poz. 719); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r., nr 169, poz. 
1650); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739); 

 Obowiązujące w Polsce przepisy i Warunki Techniczne. 
 

1.1. OGÓLNY OPIS BUDYNKU. 
 

1.1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 

Analizowany budynek został wzniesiony w latach 1867–1868 – na planie podkowy 
otwartej ku zachodowi, jako trzypiętrowy gmach łaźni parowej Michaiła I. Żdanowicza. Był to 
największy wówczas budynek łaźni w Warszawie. Wewnątrz podkowy znajdowała się kotłownia 
z wysokim kominem widocznym na wielu przedwojennych zdjęciach okolicy. W 1872 roku 
przedsiębiorstwo właściciela przekształcono w Towarzystwo Akcyjne Łaźni Parowej  
w Warszawie, które działało, co najmniej do 1917 roku. W latach 1926–1928 gruntownie 
zmodernizowano i podwyższono budynek o trzy kondygnacje dla Towarzystwa Budowy  
i Eksploatacji Domów. Był to wtedy największy w Warszawie budynek biurowo-mieszkalny.  
W tym okresie mieściły się tu m.in. biura fabryki Schichta, (przekształconej w Schicht-Lever 
S.A.) – produkującej w zakładach przy ul. Szwedzkiej m.in. sławny proszek do prania „Radion”. 
W dwudziestoleciu międzywojennym budynek słynął z umieszczonej na nim ogromnej reklamy 
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mydła „Jeleń” Schichta. W latach 1926–1930 w budynku mieściło się krajowe biuro Towarzystwa 
„Strażnica” oraz sala zebrań warszawskiego zboru Badaczy Pisma Świętego. W latach 30. XX 
wieku w budynku tym mieściła się również Komenda Powiatowa Policji Państwowej. 

Od 1931 roku w budynku mieściło się Muzeum Kolejowe. Wynajęto w nim na ten cel 20 
pomieszczeń. Na powierzchni około 900 m², w 19 działach tematycznych zaprezentowano 
dokumenty, fotografie, książki, wiele modeli i makiet. 15 grudnia 1938 roku Muzeum Kolejowe 
przekształcono w Muzeum Komunikacji, wzbogacając jego ekspozycje o dwa działy: dróg 
kołowych i dróg wodnych. W 1940 roku zbiory Muzeum zostały usunięte z budynku i po kilku 
przeprowadzkach trafiły do budynków Dworca Wileńskiego, gdzie spłonęły w wyniku 
radzieckiego nalotu.  

W czasie wojny, w gmachu, przy ul. Nowy Zjazd 1 mieścił się tu posterunek granatowej 
policji i przez pewien czas niemiecki szpital polowy. W czasie powstania warszawskiego budynek 
był ważnym punktem niemieckiego oporu, którego powstańcy Polacy nigdy go nie zdobyli. 

Po wojnie, wieloletnim użytkownikiem budynku była Centralna Rada Związków 
Zawodowych, a od lat 90 XX wieku mieści się w nim Wojewódzkie, a następnie Mazowieckie 
Centrum Stomatologii SP ZOZ. W wyniku remontu, przeprowadzonego w latach 2005–2007, 
gruntownie zmieniono wiele oryginalnych elementów wystroju wnętrz (m.in. wystrój głównej 
klatki schodowej). 

Przedmiotowy budynek, jako obiekt siedmiokondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, 
w obecnej formie, został ukształtowany w latach trzydziestych XX wieku. Tak zwany niski parter 
od strony głównego wejścia jest częściowo zagłębiony w ziemi. Budynek wykonany jest  
w technologii tradycyjnej tzn. ściany murowane z cegły pełnej bez ocieplenia o znacznym 
zróżnicowaniu grubości w miarę narastających pięter. Stropy sklepione krzyżowe na dwóch 
dolnych kondygnacjach, natomiast wyżej płaskie płyty Kleina oparte na dwuteowych belkach 
stalowych. Konstrukcja dachu wykonana częściowo z żelbetowych płytek korytkowych, 
częściowo więźba drewniana. Dach w całości pokryty blachą na ażurowym deskowaniu. 
Komunikację pionową stanowią żelbetowe klatki schodowe - Główna klatka schodowa z dwiema 
windami usytuowanymi w pobliżu wejścia głównego oraz dwie klatki schodowe umiejscowione w 
końcach skrzydeł bocznych. 

Około 2/3 powierzchni przeznaczone jest na poradnie specjalistyczne oraz dla 
administracji Mazowieckiego Centrum Stomatologii, zaś w pozostałą cześć zajmują: Mazowieckie 
Biuro Planowania Regionalnego (ok. 22%) i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (ok. 
10%). Ok. 100,00 m² powierzchni wynajmują podmioty zewnętrzne, prowadzące działalność 
gospodarczą. W budynku zlokalizowane są dwie sale, w których mogą przebywać grupy ludzi 
ponad 50 osób. Jedna z nich zlokalizowana na III piętrze, przeznaczona jest dla pracowników  
i gości MCS Sp. z o.o., natomiast sala na V piętrze wykorzystywana jest, jako sala konferencyjna  
i wykładowa dla studentów.  

Na poziomie niskiego parteru znajduje się pomieszczenia techniczne: węzeł cieplny, 
wentylatornia, rozdzielnia niskiego napięcia, stacja sprężarek, magazyn i centralna rozdzielnia 
gazów: tlenu i podtlenku azotu, hydrofornia oraz pomieszczenia przyłączy instalacyjnych: między 
innymi przyłącze wody. 
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Budynek o kształcie w rzucie poziomym zbliżonym do litery „C” z wewnętrznym 
otwartym dziedzińcem. Budynek usytuowany pomiędzy przyczółkiem Mostu Śląsko 
Dąbrowskiego a ul. Nowy Zjazd. Ścianą frontową i wejściem głównym zwrócony jest w stronę 
Wybrzeża Kościuszkowskiego i Wisły. 

 
Podstawowe parametry budynku: 

 Powierzchnia działki ................ ……………………………………….   1.741 m2, 

 Liczba kondygnacji nadziemnych ……………………………………. 7, 

 Powierzchnia zabudowy………………………………………………. 1.456,9 m2, 

 Powierzchnia całkowita………………………………….……………. 6.986,5 m2, 

 Kubatura…………………………………………………..…………… 38.861,7 m3, 

 Wysokość budynku……………………………………….…………… 25,85 m, 

 Wysokość posadzki ostatniej kondygnacji użytkowej.. ........... ………    22,5 m. 
 
Parametry techniczne obiektu: 
Powierzchnia zabudowy:   1412m2, 
Powierzchnia użytkowa:   6889m2, 
Kubatura:     36565m3. 

 

1.1.2. KONSTRUKCJA. 

Konstrukcja budynku: technologia tradycyjna murowana z cegły pełnej ceramicznej  
w układzie dwutraktowym. Ściany: zewnętrzne o zróżnicowanych grubościach od 110 cm  
(na najniższych kondygnacjach) do 60 cm (na najwyższych kondygnacjach). W miejscach zmiany grubości 
ścian z zewnątrz znajdują się gzymsy ceglane z obróbką z płaskiej blachy łączonej na „rąbek stojący”. 
Stropy: sklepienia krzyżowe oraz stropy żelbetowe na pierwszych dolnych kondygnacjach; na wyższych 
kondygnacjach na belkach stalowych typu „Kleina”. 
Schody: 3 klatki schodowe, z czego 2 usytuowane w końcach bocznych skrzydeł,  
1 usytuowana centralnie w części środkowej budynku. Konstrukcja schodów żelbetowa monolityczna. 
Budynek wyposażony w 2 dźwigi osobowe przy klatce schodowej centralnej. 
Kominy: wentylacyjne murowane z cegły, a głowice ponad dachem ceglane z otwarciem bocznym  
i górnym, otynkowane oraz zakończone u góry czapą żelbetową. 
Stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa wewnętrzna – drewniana oraz 
aluminiowa w ciągach komunikacyjnych. 
Podłogi i posadzki: wykładziny z tworzywa sztucznego oraz płytki ceramiczne na korytarzach  
i w łazienkach.  
Tynki wewnętrzne, okładziny i sufity: tynki wewnętrzne cementowo – wapienne kat. III, gładzie gipsowe 
w częściach odnowionych budynku, w salach laboratoryjnych, gabinetach, sanitariatach, pomieszczeniach 
socjalnych, okładziny z glazury, sufity cementowo–wapienne kat. III oraz podwieszane. 
Powłoki malarskie: malowania emulsyjne i olejne. 
Wyposażenie techniczne budynku w media: 

 Instalacja zimnej wody 
 Instalacja ciepłej wody z węzła cieplnego 
 Instalacja centralnego ogrzewania z węzła cieplnego 
 Instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 
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 Instalacja elektryczna 
 Wentylacja grawitacyjna 
 Wentylacja mechaniczna 
 Instalacja gazowa 
 Instalacja sprężonego powietrza 
 Instalacja odgromowa 
 Dźwigi osobowe 

 
 
 

2. STAN ISTNIEJĄCY. 
 

Gabinet Narkoz znajduje się na pierwszym piętrze w północno-wschodnim skrzydle budynku. 
W jego zakres wchodzą: dwa gabinety zabiegowe, w których udzielane są świadczenia  
w znieczuleniu ogólnym, sekretariat, pomieszczenie socjalne, sala wybudzeń, sala 
przygotowawcza oraz magazynek.  Gabinet Narkoz wchodzi w strukturę Poradni Chirurgii 
Stomatologicznej i Periodontologii, która łącznie zajmuje północne skrzydło oraz centralną część 
budynku. Oprócz tego na tej kondygnacji zlokalizowana jest Poradnia Ortodoncji w południowym 
skrzydle. 

Pomieszczenia pod Gabinet Narkoz zostały zaadaptowane w 2007 roku podczas remontu 
Poradni Chirurgii Stomatologicznej, a następnie modernizowano je w 2011 i 2013 roku.  

W 2015 roku wymieniono instalację gazów medycznych, wszystkie źródła zostały 
przeniesione na niski parter do pomieszczenia 046. Sprężone powietrze zasilane jest ze stacji 
sprężarek zlokalizowanej na niskim parterze w pomieszczeniu 008a. Źródłem zasilania są dwie 
bezolejowe sprężarki spiralne SF22 + i dwa osuszacze MED 35 firmy Atlas Copco oraz zbiornik 
sprężonego powietrza o pojemności 1,5 m3. 

Każdy gabinet zabiegowy wyposażony jest w unit stomatologiczny STERN WEBER S200, 
aparat anestezjologiczny Datex Ohmeda Aespire 7100, kolumnę antestezjologiczną zasilaną  
w sprężone powietrze, tlen oraz podtlenek azotu. W pomieszczeniu występują również odciągu 
gazów medycznych z bezpośrednim wyrzutem na elewację budynku.  

Wszystkie pomieszczenia Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii, w tym 
Gabinetu Narkoz posiadają wentylację mechaniczną nawiewną zasilaną centralą wentylacyjną 
VTS VS-55R-HC/SF sn: 8-110-09-2055-00024 wyposażoną w nagrzewnicę wodną oraz chłodnicę 
freonową jednosekcyjną. Dodatkowo centrala współpracuje z agregatem chłodniczym YORK typu 
YUJC60FU-BCR. Powietrze wyciągane jest za pomocą wentylatorów dachowych typu 
WVPHK160 oraz wentylatory wymuszające obieg powietrza w stosunku 80:20 %. Każda sala 
zabiegowa jest wyposażona w klimatyzację typu split ze sprężarkami powieszonymi na północnej 
elewacji budynku. 

Powierzchnie ścian w salach zabiegowych wyłożone są płytkami do wysokości 200 cm od 
cokołu zawiniętego z wykładziny. W 2017  roku w większości pomieszczeń Gabinetu Narkoz 
położona została nowa wykładzina typu IQ Granit firmy Terkett w kolorze IVORY.  
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3. OCZEKIWANY STAN PO MODERNIZACJI. 

Celem  modernizacji Gabinetu Narkoz jest utworzenie dodatkowej sali  zabiegowej, w której 
wykonywane będą świadczenia w znieczuleniu ogólnym.  Wg założeń koncepcyjnych 
Zamawiającego należy dokonać wyburzeń  ścianek działowych i utworzyć nowe pomieszczenia, 
których parametry ogólnoprzestrzenne umożliwią ergonomiczną i komfortową pracę w Gabinecie 
Narkoz. 

Zgodnie z koncepcją część gabinetów periodontologicznych zostanie przesunięta do 
południowego skrzydła. Zaadaptowane zostanie również  pomieszczenie  magazynowania modeli 
ortodontycznych na nowy gabinet periodontologiczny. Pozwoli to stworzyć wewnętrzne ciągi 
komunikacyjne bez konieczności wychodzenia na korytarze.  Nowy układ  zapewni również 
właściwy ruch pacjentów.  W razie potrzeby transport pacjentów z gabinetów zabiegowych do sali 
wybudzeń będzie odbywał się razem z respiratorem transportowym z przenośną butlą z tlenem. 

Projekt należy wykonać zgodnie z koncepcją (załączniki nr 1-7), bieżącymi ustaleniami  
z Zamawiającym oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.  

 

 

 

4. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

4.1. PRACE WSTĘPNE POPRZEDZAJĄCE PROJEKTOWANIE 
 

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca: 
 wykona inwentaryzacje do celów projektowych  istniejących pomieszczeń oraz instalacji, 
 wykona koncepcję projektową razem z technologią medyczną; koncepcja wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego, 
 uzyskanie aktualnej mapy- sytuacyjnej – jeżeli wymagana dla przedmiotowego zadania. 

  
 

4.2. WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY 
 

W kolejnym etapie Wykonawca przygotuje wielobranżowy projekt budowlany obejmujący: 

 roboty budowlane: 
 wyburzenia istniejących ścian działowych oraz otworów drzwiowych, 
 wykonanie nowych ścianek działowych oraz drzwi i ścian przesuwnych, 

 instalacje sanitarne: 
 zaprojektowanie nowych podłączeń wodno-kanalizacyjnych do projektowanych urządzeń, 
 zaprojektowanie nowych lub wykorzystanie istniejących podłączeń wody zimnej, kanalizacji, 

sprężonego powietrza do unitów stomatologicznych wraz z zamontowaniem zaworów 
odcinających sprężone powietrze oraz wodę,  
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 zaprojektuje rozbudowę instalacji gazów medycznych dla 3 sal zabiegowych oraz dla sali 
wybudzeń, 

 zaprojektuje instalację próżni dla Sali wybudzeń, 
 zaprojektowanie systemu odciągów gazów medycznych dla 3 sal zabiegowych oraz dla sali 

wybudzeń, 

 instalacje elektryczne: 
 zaprojektowanie nowej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej, 

 technologia medyczna: 
 wykonanie projektu aranżacji wnętrz w zakresie ustalenia materiałów wykończeniowych,  

kolorystyki, rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych, 
 wykonanie projektu osłon stałych RTG, 
 naniesienie na rzutach w poszczególnych pomieszczeniach wszystkich urządzeń 

wymagających instalacji, w tym unity stomatologiczne, kolumny anestezjologiczne, aparaty 
do znieczulenia ogólnego, wewnątrzustne aparaty rentgenowskie, szafki zlewozmywakowe, 
itp. 
 

UWAGA 
Instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji będzie realizowana w ramach projektu 

Modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach 
Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. W związku z powyższym Wykonawca musi 
projektować istniejące pomieszczenia z uwzględnieniem wytycznych w ww. projekcie. 
 

Dla budynku została sporządzona ekspertyza bezpieczeństwa pożarowego z 2017 roku. 
Zarządca budynku w 2019 roku planuje dostosowanie pomieszczeń do obecnych przepisów prawa 
oraz standardów. W związku z powyższym wszelkie założenia projektowe muszą być zgodne  
z wytycznymi w ekspertyzie. Wszelkie rozwiązania koncepcyjne w zakresie ppoż. wymagają 
zgody Zarządcy budynku. 

 
4.3. WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Projekty wykonawcze mają uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie  
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
i realizacji robót budowlanych. 

 
4.4. POZOSTAŁE ELEMENTY DOKUMENTACJI 

 

 sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

 sporządzenie przedmiarów i kosztorysów dla wszystkich branż, 

 sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ – jeśli wymagane, 

 uzyskanie uzgodnień z zakresu ochrony p.poż, wymagań sanitarno – higienicznych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na budowę – jeśli 
wymagane lub zgłoszenia robót budowlanych, ekspertyz oraz innych opracowań, 
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 sporządzenie szczegółowego harmonogramu wykonywania robót z uwzględnieniem 
konieczności etapowania wykonania prac budowlanych. 
 

4.5. POZOSTAŁE WYMAGANIA 
 

 Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieść na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wykonanej dokumentacji 
projektowej wraz z pełnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw 
osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej. Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego całość praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji 
projektowej, obejmujących prawo do nieograniczonego, ani co do czasu ani co do terytorium, 
korzystania i rozporządzania nią na następujących polach eksploatacji: 

 używania i wykorzystywania w całości lub w części; 
 utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dzieła, 

w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
 modyfikowania; 
 rozpowszechniania; 
 udostępniania i przekazywania osobom trzecim; 
 wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera; 
 zamieszczanie dokumentacji projektowej lub jej poszczególnych fragmentów na stronie 

internetowej Zamawiającego lub na innej stronie internetowej; 

 wszystkie rozwiązania projektowe należy na bieżąco konsultować i uzgadniać  
z Zamawiającym; 

 Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych  
w zakresie ostatecznie określonego przez Wykonawcę funkcjonalnego układu pomieszczeń  
i ich wyposażenia.  

 ze względu na zamiar publicznego ujawnienia przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej na stronie internetowej, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
projektowej oświadczenie wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienia danych, w tym danych 
osobowych zawartych w dokumentach potwierdzających posiadanie uprawnień do 
wykonywania dokumentacji projektowej i innych dostarczanych wraz z dokumentacją 
projektową.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji 
projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze. 

 jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji 
robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te pokryje Wykonawca 
 
 

5. TECHNOLOGIA MEDYCZNA, DETALE, WYKOŃCZENIA 
 

Nr 
pomieszczenia Przeznaczenie Urządzenia / wyposażenie Wykończenia 

119 Gabinet Stomatologiczny nie dotyczy nie dotyczy 
120 Gabinet Stomatologiczny nie dotyczy nie dotyczy 
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121 Gabinet Stomatologiczny 

Unit Stomatologiczny, szafka 
zlewozmywakowa, szafki, asystor, 
fotel dla lekarza, fotel asysty, biurko, 
terminal drukarka, fotel biurowy, 
pompa ssąca 

Do wykonania podłączenia mediów do unitu stomatologicznego (woda 
zimna, kanalizacja, sprężone powietrze, system ssący) razem z 
zaworami odcinającymi, na podłodze wykładzina PCV z wywiniętym 
cokołem, zabezpieczenie ścian do wysokości około 120 cm od cokołu, 
zabezpieczenie strefy spryskowej przy szafce zlewozmywakowej 

122 Gabinet Stomatologiczny nie dotyczy 

na podłodze wykładzina PCV z wywiniętym cokołem, zabezpieczenie 
ścian do wysokości około 120 cm od cokołu, do zamontowania system 
ścianek przesuwnych, np. składanych w "harmonijkę", oddzielające 
dwa unity. 

123 Pomieszczenie socjalne nie dotyczy nie dotyczy 

124 Gabinet Stomatologiczny 

Unit Stomatologiczny, szafka 
zlewozmywakowa, szafki, asystor, 
fotel dla lekarza, fotel asysty, biurko, 
terminal drukarka, fotel biurowy 

Do wykonania podłączenia mediów do unitu stomatologicznego (woda 
zimna, kanalizacja, sprężone powietrze, system ssący) razem z 
zaworami odcinającymi, na podłodze wykładzina PCV z wywiniętym 
cokołem, zabezpieczenie ścian do wysokości około 120 cm od cokołu, 
zabezpieczenie strefy spryskowej przy szafce zlewozmywakowej 

125 Korytarz nie dotyczy nie dotyczy 

126 
Ciąg komunikacyjny Gabinetu 
Narkoz 

nie dotyczy nie dotyczy 

127 Gabinet Zabiegowy 

Unit Stomatologiczny, szafka 
zlewozmywakowa, szafki, asystor, 
fotel dla lekarza, fotel asysty, fotel 
dla anestezjologa, aparat do 
znieczulenia ogólnego, kolumna 
anestezjologiczna, wewnątrzustny 
aparat RTG montowany do ściany, 
sufitu lub do unitu, monitor, 

Do wykonania podłączenia mediów do unitu stomatologicznego (woda 
zimna, kanalizacja, sprężone powietrze, system ssący) razem z 
zaworami odcinającymi lub wykorzystanie istniejących, na podłodze 
wykładzina PCV z wywiniętym cokołem, zabezpieczenie ścian do 
wyosokości około 200 cm (do poziomu drzwi) od cokołu, do wykonania 
instalacja gazów medycznych (rozbudowa istniejącej), sprężonego 
powietrza, odciągów gazów medycznych oraz instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej. Instalacje doprowadzone do kolumny 
anestezjologicznej zamocowanej do sufitu. Ze względu na 
promieniowanie rentgenowskie ściany muszą być wykonane z 
materiałów o wystarczającej ochronie radiologicznej.  

128 Gabinet Zabiegowy 

Unit Stomatologiczny, szafka 
zlewozmywakowa, szafki, asystor, 
fotel dla lekarza, fotel asysty, fotel 
dla anestezjologa, aparat do 
znieczulenia ogólnego, kolumna 
anestezjologiczna, wewnątrzustny 
aparat RTG montowany do ściany, 
sufitu lub do unitu, monitor, 

Do wykonania podłączenia mediów do unitu stomatologicznego (woda 
zimna, kanalizacja, sprężone powietrze, system ssący) razem z 
zaworami odcinającymi lub wykorzystanie istniejących, na podłodze 
wykładzina PCV z wywiniętym cokołem, zabezpieczenie ścian do 
wysokości około 200 cm (do poziomu drzwi) od cokołu, do wykonania 
instalacja gazów medycznych (rozbudowa istniejącej), sprężonego 
powietrza, odciągów gazów medycznych oraz instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej, Instalacje doprowadzone do kolumny 
anestezjologicznej zamocowanej do sufitu (przeniesiona z dawnego 
gabinetu 135. Ze względu na promieniowanie rentgenowskie ściany 
muszą być wykonane z materiałów o wystarczającej ochronie 
radiologicznej.  

129 Gabinet Zabiegowy 

Unit Stomatologiczny, szafka 
zlewozmywakowa, szafki, asystor, 
fotel dla lekarza, fotel asysty, fotel 
dla anestezjologa, aparat do 
znieczulenia ogólnego, kolumna 
anestezjologiczna, wewnątrzustny 
aparat RTG montowany do ściany, 
sufitu lub do unitu, monitor 

Do wykonania podłączenia mediów do unitu stomatologicznego (woda 
zimna, kanalizacja, sprężone powietrze, system ssący) razem z 
zaworami odcinającymi lub wykorzystanie istniejących, na podłodze 
wykładzina PCV z wywiniętym cokołem, zabezpieczenie ścian do 
wysokości około 200 cm (do poziomu drzwi) od cokołu, do wykonania 
instalacja gazów medycznych (rozbudowa istniejącej), sprężonego 
powietrza, odciągów gazów medycznych oraz instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej. Instalacje doprowadzone do kolumny 
anestezjologicznej zamocowanej do sufitu (przeniesiona z dawnego 
gabinetu 137. Ze względu na promieniowanie rentgenowskie ściany 
muszą być wykonane z materiałów o wystarczającej ochronie 
radiologicznej.  

130 Sala wybudzeń 

6 łóżek, dwa stanowiska (panele 
łóżkowe) wyposażone w tlen, 
sprężone powietrze, próżnię oraz 
aparaturę do monitorowania funkcji 
życiowych pacjenta, umywalka, 
system parawanów przesuwnych 

Do wykonania instalacja wod-kan do umywalki, doprowadzenie 
instalacji tlenu, sprężonego powietrza, próżni oraz instalacji 
elektrycznej oraz teletechnicznej do paneli ściennych łóżkowych, 
montaż systemu parawanów przesuwnych mocowanych do sufitu z 
możliwością różnych konfiguracji, na podłodze wykładzina PCV (lub 
wykorzystanie istniejącej), zabezpieczenie ścian do wysokości około 
120 cm od cokołu, do zamontowania system ścianek przesuwnych, np 
składanych w "harmonijkę". 

131 Sala przygotowawcza Krzesła, zabawki dla dzieci, 

na podłodze wykładzina PCV (lub wykorzystanie istniejącej), 
zabezpieczenie ścian do wysokości około 120 cm od cokołu, do 
zamontowania system ścianek przesuwnych, np składanych w 
"harmonijkę". 
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132 Sekretariat Gabinetu Narkoz 
zespół biurek przystosowany do 
równoległej pracy min. 4 osób, fotele 
biurowe, krzesła dla pacjentów 

do wykonania instalacja elektryczna i teletechniczna do obsługi sprzętu 
komputerowego i biurowego, na podłodze wykładzina PCV (lub 
wykorzystanie istniejącej), zabezpieczenie ścian do wysokości około 
120 cm od cokołu 

133 Pomieszczenie socjalne 
Szafki kuchenne, lodówka, stół, 
krzesła 

do wykonania instalacja wod-kan do szafki zlewozmywakowej,  na 
podłodze wykładzina PCV (lub wykorzystanie istniejącej), 
zabezpieczenie ścian do wysokości około 120 cm od cokołu 

134 Magazynek podręczny System regałów do przechowywania na podłodze wykładzina PCV (lub wykorzystanie istniejącej), 
zabezpieczenie ścian do wysokości około 120 cm od cokołu. 

 

6. TERMINY REALIZACJI. 
 
Termin realizacji zamówienia -  od dnia zawarcia umowy do dnia końcowego odbioru robót 
budowlanych, przy czym: 
1) Opracowanie koncepcji – do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 
2) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego – do 30 dni kalendarzowych od daty 

akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. 
3) Wykonanie projektu wykonawczego – do 30 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę 

lub w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia robót budowlanych,  
4) Wykonywanie nadzoru autorskiego – w okresie realizacji robót na podstawie dokumentacji 

projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1., przy czym Zamawiający przewiduje zakończenie 
robót najpóźniej do końca 2019 roku. 

 
7. DODATKOWE INFORMACJE 

 
Osoba do kontaktu: Mariusz Szymoński – Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego  
tel. 22 55 69 457 (w godzinach 745 – 1530). 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Modernizacja Gabinetu Narkoz – rysunek 1.  
2. Modernizacja Gabinetu Narkoz – rysunek 2. 
3. Modernizacja Gabinetu Narkoz – rysunek 3. 
4. Modernizacja Gabinetu Narkoz – rysunek 4. 
5. Modernizacja Gabinetu Narkoz – rysunek 5. 
6. Modernizacja Gabinetu Narkoz – rysunek 6. 
7. Modernizacja Gabinetu Narkoz – rysunek 7. 

 
 
 
 
 
 

        ____________________________________ 
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką 
imienną osoby (osób) upoważnionej 
(upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

 


